



Finanziato
dall'Unione europea

NextGenerationEU

Fondi PNRR - M4 C1 I1.1

COMUNE DI
CARTIGLIANO



PROGETTO ESECUTIVO

COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA NEL PLESSO SCOLASTICO J.FERRAZZI

CUP J21B21005290006

Oggetto

QUADRO ECONOMICO

Documento:

DTE01

rev0

Data

Marzo/2023

Scala

--

Nome file

60_20_ESE_DTE_R01_00

**COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE
INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE**

ing. Marco Battocchio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Serenella Serato

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

ing. Marco Battocchio
geom. Nicola Farronato

PROGETTAZIONE STRUTTURALE

ing. Valter Brunello

PROGETTAZIONE IMPIANTI

ing. Marco Battocchio

COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE

geom. Nicola Farronato

**Z^eA ZONCHEDDU
E ASSOCIATI**
ingegneria e architettura

ing. Brunello - Zanon - Battocchio - geom. Andriollo - Farronato
Via S. Chiara, 25/d - 36061 Bassano del Grappa (VI)

Revisione	Causale	Disegnato	Verificato
0	Marzo/2023	prima emissione	NF
1	--	--	--
2	--	--	--

REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA

QUADRO ECONOMICO

A A - LAVORI	
a1 A1 - Demolizioni (IVA 10% e OO.SS. compresi)	€ 6 737,59
a2 A2 - Edilizia (IVA 10% e OO.SS. compresi)	€ 452 524,45
a3 A3 - Strutture (IVA 10% e OO.SS. compresi)	€ 409 292,88
a4 A4 - Impianti (IVA 10% e OO.SS. compresi)	€ 391 425,53
Totale A (IVA 10% compresa)	€ 1 259 980,45
SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	
Spese tecniche per incarichi esterni (Prog. definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza, CRE, pratica VV.FF., collaudi, - IVA 22% e CNPAIA comprese), spese per reclutamento personale D.L. n. 80/2021	€ 73 879,07
B.1	
B Incentivi funzioni tecniche	€ 20 159,68
D Altri costi (IVA, imprevisti, etc.) somme in diretta amministrazione	€ 14 000,00
C Pubblicità	€ 2 000,00
E	
Totale "B"+"C"+"D"+"E"	€ 110 038,75
TOTALE "A"+"B"+"C"+"D"+"E"	€ 1 370 019,20

COMUNE DI CARTIGLIANO

PROVINCIA DI VICENZA

PROGETTO ESECUTIVO

REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA

QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI IN APPALTO	
Importo lavori a base d'asta:	
A1) Demolizioni	€ 6 000,00
A2) Edilizia	€ 402 985,13
A3) Strutture	€ 364 486,26
A4) Impianti	€ 348 574,90
sommano	€ 1 122 046,29
Oneri per la sicurezza	€ 23 390,48
Totale A	€ 1 145 436,77
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
IVA sui lavori appaltati – 10%	€ 114 543,68
Imprevisti, accantonamento e varie	€ 14 000,00
Spese tecniche DD.LL., CSE e Collaudi (iva e cnpia compresi)	€ 73 879,07
Incentivo 2,0% art. 113 D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.	€ 20 159,68
Spese per pubblicità	€ 2 000,00
Totale B	€ 224 582,43
Totale complessivo	1 370 019,20

Bassano del Grappa, il 14/04/2023

il progettista
ing. Marco Battocchio