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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI CARTONGESSO, SPESSORE
E- LASTRA MM 12,5
CAM.03.03.0 SOMMANO m² 14,00 39,39 551,46 209,55 38,000
0
2 SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA’
E.02.02.00 SOMMANO m³ 945,00 6,29 5 9́44,05 1 9́61,54 33,000

3 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA
E.02.04.a SOMMANO m³ 120,00 9,23 1 1́07,60 443,04 40,000

4 FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO
E.03.11.00 SOMMANO m³ 6,50 31,52 204,88 30,73 15,000

5 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE
E.06.05.00 SOMMANO t*km 18´105,00 0,15 2 7́15,75 1 2́92,15 47,580

6 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO
E.06.07.f SOMMANO m³ 1 0́65,00 7,08 7 5́40,20 3 7́70,10 50,000

7 ACCIAIO IN BARRE tipo B450C
E.08.04.00 SOMMANO kg 4 0́00,00 1,86 7 4́40,00 1 4́43,36 19,400

8 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI
E.08.11.00 CONTINUE E  ISOLATE

SOMMANO m³ 140,00 257,49 36´048,60 5 1́54,95 14,300

9 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER
E.08.16.00 ELEVAZIONI <25 CM

SOMMANO m³ 266,00 480,31 127 7́62,46 36´412,30 28,500

10 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER
E.08.20.a TRAVI,PILASTRI,CORDOLI E SOLETTE cordoli, travi e solette

SOMMANO m³ 53,00 532,95 28´246,35 6 8́63,86 24,300

11 SOLAI PREDALLES fino a kg/mq 550
E.10.03.b SOMMANO m² 565,00 89,99 50´844,35 16´575,26 32,600

12 MASSETTO FORMATO DA SABBIA E CEMENTO
E.13.02.00 SOMMANO m² 410,00 17,31 7 0́97,10 2 1́29,13 30,000

13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE
E.13.07.00 SOMMANO m² 660,00 14,54 9 5́96,40 4 5́10,31 47,000

14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE
E.14.12.b ANTIUSURA E ANTIOLIO spessore 15 cm

SOMMANO m² 25,00 45,70 1 1́42,50 434,15 38,000

15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN
E.14.16.00 MATTONELLE AUTOBLOCCANTI

SOMMANO m² 40,00 33,10 1 3́24,00 516,36 39,000

16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN GRES
E.14.43.a PORCELLANATO Dimensioni 60 x 60 cm, naturale o

bocciardato
SOMMANO m² 660,00 50,33 33´217,80 13´287,12 40,000

17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA IN LEGNO
E.15.12.a sezione 60x15 mm

SOMMANO m 307,30 8,66 2 6́61,22 1 0́11,26 38,000

18 IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON
E.16.05.00 POLIESTERE (kg/mq 8)

SOMMANO m² 123,30 24,08 2 9́69,06 890,72 30,000

19 LASTRA IN POLISTIRENE spessore cm 2
E.16.10.b SOMMANO m² 828,00 6,91 5 7́21,48 2 5́74,67 45,000

20 LASTRA IN POLISTIRENE sovrapprezzo per ogni centimetro in
E.16.10.e più di spesore

COMMITTENTE: Comune di Cartigliano

A   R I P O R T A R E 332 1́35,26 99´510,56
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SOMMANO m² 1 3́20,00 3,40 4 4́88,00 2 0́19,60 45,000

21 BARRIERA VAPORE PE/BD spessore mm 0.4
E.16.12.c SOMMANO m² 1 0́70,00 2,49 2 6́64,30 879,22 33,000

22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PREMISCELATA
E.18.22.00 SOMMANO m² 381,66 5,34 2 0́38,06 1 2́22,84 60,000

23 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio
E.21.21.22 preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 25 cm

SOMMANO m 21,70 15,18 329,41 98,82 30,000

24 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio
E.21.21.23 preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 33 cm

SOMMANO m 30,90 17,12 529,01 158,70 30,000

25 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio
E.21.21.24 preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 40 cm

SOMMANO m 21,69 20,48 444,21 133,26 30,000

26 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio
E.21.21.25 preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 50 cm

SOMMANO m 14,15 26,29 372,00 111,60 30,000

27 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio
E.21.21.26 preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 67 cm

SOMMANO m 39,10 30,57 1 1́95,29 358,59 30,000

28 PORTE INTERNE BASE: a 1  battente oltre i mq 1,60
E.23.01.b SOMMANO m² 14,49 156,21 2 2́63,48 792,22 35,000

29 PORTE INTERNE BASE: battente oltre i mq 2,40
E.23.01.d SOMMANO m² 3,15 163,55 515,18 180,31 35,000

30 IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
E.28.01.a SOMMANO m² 381,66 8,88 3 3́89,14 2 0́33,48 60,000

31 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI SCARICO IN
E.29.07.02 LAMIERA DI ACCIAIO diametro 100 mm

SOMMANO m 9,00 26,60 239,40 83,79 35,000

32 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI
E.30.01.b SEMPLICI S 275 JR

SOMMANO kg 1 4́00,00 4,75 6 6́50,00 2 3́27,50 35,000

33 SABBIATURA DI CARPENTERIA METALLICA Grado di pulitura
E.30.14.b SA 2,5.

SOMMANO kg 1 4́00,00 0,24 336,00 168,00 50,000

34 MANO A FINIRE DI SMALTO OLEOFENOLICO
E.30.19.00 SOMMANO kg 1 4́00,00 0,13 182,00 61,88 34,000

35 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE
E.30.23.b SOMMANO kg 1 4́00,00 0,75 1 0́50,00 525,00 50,000

36 CONTROPARETE INTERNA - sp 15 cm
EDI.01 SOMMANO m² 204,32 58,21 11́ 893,47 3 7́41,68 31,460

37 CONTROPARETE INTERNA - sp 10 cm
EDI.02 SOMMANO m² 127,17 48,79 6 2́04,62 1 8́63,25 30,030

38 CONTROPARETE INTERNA - sp 7.5 cm
EDI.03 SOMMANO m² 325,01 41,81 13´588,67 4 7́61,47 35,040

39 CONTROPARETE INTERNA - sp 5 cm
EDI.04 SOMMANO m² 134,81 39,35 5 3́04,77 1 8́10,52 34,130

40 PARETE A STRUTTURA SINGOLA CON 4  LASTRE DI
EDI.05 CARTONGESSO - sp 15 cm

SOMMANO m² 127,34 71,84 9 1́48,11 2 7́20,65 29,740

41 PARETE A STRUTTURA SINGOLA CON 4  LASTRE DI

COMMITTENTE: Comune di Cartigliano

A   R I P O R T A R E 404 9́60,38 125 5́62,94
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EDI.06 CARTONGESSO - sp 10 cm
SOMMANO m² 16,96 65,82 1 1́16,31 310,56 27,820

42 PARETE A DOPPIA STRUTTURA CON 5 LASTRE DI
EDI.07 CARTONGESSO - sp 26.5 cm

SOMMANO m² 6,40 104,49 668,74 214,93 32,140

43 PANNELLI IN XPS Trasmittanza fino a 0.35 W/mqK spessore 15
EDI.08 cm

SOMMANO m² 610,00 31,65 19´306,50 5 5́81,51 28,910

44 SOLAIO PREFABBRICATO
EDI.09 SOMMANO m² 130,00 120,00 15´600,00 5 0́85,60 32,600

45 REINTERRO CON GHIAIONE
EDI.10 SOMMANO m3 135,00 13,00 1 7́55,00 631,80 36,000

46 PORTA INTERNA SCORREVOLE A SCOMPARSA
EDI.11 SOMMANO cadauno 8,93 650,00 5 8́04,50 870,68 15,000

47 CONTROSOFFITTO IN CELENIT
EDI.12 SOMMANO m² 155,00 56,00 8 6́80,00 3 2́98,40 38,000

48 CONTROSOFFITTO 60X60 IN FIBRA MINERALE
EDI.13 SOMMANO m2 66,00 38,00 2 5́08,00 953,04 38,000

49 CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FORATO tipo
EDI.14 GYPROC RIGITONE ACTIVAIR

SOMMANO m² 192,00 54,40 10´444,80 4 3́86,82 42,000

50 FORNITURA E POSAFORNITURA E POSA MASSETTO
EDI.15 ALLEGGERITO spessore cm 15

SOMMANO m² 660,00 27,31 18´024,60 10´814,76 60,000

51 SERRAMENTI FISSI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO
EDI.16 SOMMANO m2 31,72 430,00 13´639,60 4 0́91,88 30,000

52 SERRAMENTI APRIBILI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO
EDI.17 SOMMANO m2 45,74 820,00 37´506,80 11́ 252,04 30,000

53 FACCIATA CONTINUA
EDI.18 SOMMANO m2 81,64 480,00 39´187,20 9 7́96,80 25,000

54 SOVRAPREZZO PER INSERIMENTO APERTURA SU FACCIATA
EDI.19 CONTINUA

SOMMANO m2 8,70 850,00 7 3́95,00 1 8́48,75 25,000

55 ESALATORE PER SFIATO
EDI.20 SOMMANO cadauno 5,00 110,00 550,00 198,00 36,000

56 SOLETTE PIENE PER RAMPE SCALE
EDI.21 SOMMANO m2 5,00 150,00 750,00 270,00 36,000

57 DEMOLIZIONI ESTERNE
EDI.22 SOMMANO a corpo 1,00 6 0́00,00 6 0́00,00 2 1́60,00 36,000

58 LUCERNARIO CIRCOLARE A CUPOLA - dn: 150cm
EDI.23 SOMMANO cadauno 2,00 2 3́00,00 4 6́00,00 920,00 20,000

59 LUCERNARIO RETTANGOLARE A SEZIONE TRIANGOLARE -
EDI.24 100x1058 cm

SOMMANO cadauno 1,00 3 1́00,00 3 1́00,00 620,00 20,000

60 LUCERNARIO QUADRATOA  SEZIONE CUPOLARE - 80x80
EDI.25 SOMMANO cadauno 1,00 1 3́00,00 1 3́00,00 260,00 20,000

61 BOCCHETTONI IN NEOPRENE
EDI.26 SOMMANO cadauno 5,00 35,00 175,00 63,00 36,000

62 ZERBINO
EDI.27 SOMMANO m2 3,50 350,00 1 2́25,00 392,00 32,000

COMMITTENTE: Comune di Cartigliano

A   R I P O R T A R E 604 2́97,43 189 5́83,51
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63 RIVESTIMENTO IN FIBROCEMENTO ACQUAPANEL
EDI.28 SOMMANO m² 70,00 140,00 9 8́00,00 3 4́30,00 35,000

64 RIVESTIMENTO ESTERNO IN METALLO
EDI.29 SOMMANO m² 138,81 180,00 24´985,80 8 7́45,03 35,000

65 RIVESTIMENTO ESTERNO IN PANNELLO SANDWICH
EDI.30 SOMMANO m² 78,27 60,00 4 6́96,20 1 6́43,67 35,000

66 APPOGGIO IN NEOPRENE ARMATO
EDI.31 SOMMANO dm3 150,00 32,00 4 8́00,00 1 6́80,00 35,000

67 RIVESTIMENTO INTERNO IN GRES GRANDE FORMATO
EDI.32 SOMMANO m2 240,75 36,00 8 6́67,00 3 0́33,45 35,000

68 SMALTO ALL'ACQUA
EDI.33 SOMMANO m² 767,08 15,00 11́ 506,20 6 9́03,72 60,000

69 VESPAIO AERATO tipo GEOPLAST
EDI.34 SOMMANO m2 660,00 55,81 36´834,60 13´260,46 36,000

70 PACCHETTO DI COPERTURA AULE - PREDISPOSIZIONE
EDI.35 PANNELLI FOTOVOLTAICI

SOMMANO m² 194,47 135,00 26´253,45 9 1́88,71 35,000

71 PACCHETTO DI COPERTURA AULE - COPERTURA METALLICA
EDI.36 INCLINATA

SOMMANO m² 73,58 350,00 25´753,00 9 0́13,55 35,000

72 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA
F.07.40 SOMMANO cadauno 300,00 10,88 3 2́64,00 633,22 19,400

73 MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE
G.03.07.00 SOMMANO m³ 101,00 112,47 11́ 359,47 3 9́75,81 35,000

74 SCARICO IN PE-HD D=90 mm
N.03.33.06 SOMMANO m 72,00 17,42 1 2́54,24 438,98 35,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 773 4́71,39 251 5́30,11 32,520

----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Cartigliano

A   R I P O R T A R E 773 4́71,39 251 5́30,11
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LAVORI A CORPO

75 ELETTROPOMPA PER RICIRCOLO ACQUA CALDA SANITARIA
015196d SOMMANO cad 1,00 517,76 517,76 82,84 16,000

76 Cassetta di derivazione da incasso, dimensioni: 480 x 160 x 70
023200i mm

SOMMANO cad 2,00 15,56 31,12 10,89 35,000

77 Cassetta di derivazione da incasso, dimensioni: 515 x 200 x 80
023200j mm

SOMMANO cad 3,00 22,10 66,30 21,22 32,000

78 Cassetta di derivazione da incasso, dimensioni: 515 x 295 x 80
023200k mm

SOMMANO cad 8,00 49,39 395,12 130,39 33,000

79 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N diametro
B.06.55.0010 esterno 75 mm
.010 SOMMANO m 350,00 4,02 1 4́07,00 600,95 42,711

80 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N diametro
B.06.55.0010 esterno 90 mm
.015 SOMMANO m 214,00 4,78 1 0́22,92 367,44 35,921

81 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N diametro
B.06.55.0010 esterno 110 mm
.020 SOMMANO m 130,00 5,63 731,90 248,04 33,890

82 NASTRO DI SEGNALAZIONE
B.20.13.00 SOMMANO m 300,00 0,25 75,00 0,00

83 QUADRO ELETTRICO COME DA SCHEMA ELETTRICO Q01
ELE.01 SOMMANO a corpo 1,00 3 1́36,93 3 1́36,93 60,78 1,938

84 QUADRO ELETTRICO COME DA SCHEMA ELETTRICO Q1
ELE.02 SOMMANO a corpo 1,00 10´160,79 10´160,79 486,24 4,785

85 QUADRO ELETTRICO COME DA SCHEMA ELETTRICO Q1/1
ELE.03 Quadro Loc. Tecnico Piano Int.

SOMMANO a corpo 1,00 4 7́79,95 4 7́79,95 243,12 5,086

86 QUADRO ELETTRICO COME DA SCHEMA ELETTRICO Q1/1/1
ELE.04 Quadro Pompe Climatizzazione

SOMMANO a corpo 1,00 4 4́82,32 4 4́82,32 182,34 4,068

87 QUADRO ELETTRICO COME DA SCHEMA ELETTRICO Q1/2
ELE.05 Quadro Mensa

SOMMANO a corpo 1,00 2 2́22,04 2 2́22,04 121,56 5,471

88 QUADRO ELETTRICO COME DA SCHEMA ELETTRICO Q1/3
ELE.06 Dormitorio

SOMMANO a corpo 1,00 998,31 998,31 91,17 9,132

89 QUADRO ELETTRICO COME DA SCHEMA ELETTRICO Q1/4
ELE.07 Lavanderia

SOMMANO a corpo 1,00 1 0́34,50 1 0́34,50 60,78 5,875

90 QUADRO ELETTRICO COME DA SCHEMA ELETTRICO Q1/5
ELE.08 Aula Insegnanti

SOMMANO a corpo 1,00 928,24 928,24 60,78 6,548

91 QUADRO ELETTRICO COME DA SCHEMA ELETTRICO Q1/6
ELE.09 Aula 1

SOMMANO a corpo 1,00 1 0́34,50 1 0́34,50 60,78 5,875

92 QUADRO ELETTRICO COME DA SCHEMA ELETTRICO Q1/7
ELE.10 Aula 2

SOMMANO a corpo 1,00 1 1́11,37 1 1́11,37 121,56 10,938

93 QUADRO ELETTRICO COME DA SCHEMA ELETTRICO Q1/8

COMMITTENTE: Comune di Cartigliano

A   R I P O R T A R E 807 6́07,46 254 4́80,99
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ELE.11 Aula 3
SOMMANO a corpo 1,00 1 1́11,37 1 1́11,37 121,56 10,938

94 QUADRO ELETTRICO DI INTERFACCIA IMPIANTO FV COME
ELE.12 DA SCHEMA ELETTRICO QFV

SOMMANO a corpo 1,00 9 4́64,32 9 4́64,32 364,68 3,853

95 PANEL LED - Apparecchio tipo ESSE-CI s.r.l.
ELE.13 SOMMANO n 15,00 92,06 1 3́80,90 229,80 16,641

96 PANEL LED - Apparecchio tipo SYLVANIA 0042639 DALI,
ELE.14 potenza 32,8W

SOMMANO n 12,00 130,70 1 5́68,40 183,84 11,721

97 FARETTO DA INCASSO - SYLVANIA 0030305, POTENZA 19,9W
ELE.15 - 230V 50 Hz

SOMMANO n 13,00 88,03 1 1́44,39 199,16 17,403

98 FARO SOFFITTO A PLAFONE - SYLVANIA 0030319, POTENZA
ELE.16 19,9W - 230V 50 Hz

SOMMANO n 24,00 110,58 2 6́53,92 367,68 13,854

99 APARECCHIO ILLUMINANTE A PARETE - 3F FILIPPI 1963 -
ELE.17 MIRA PAR LED DE 4x12W DALI L675, 6321lm

SOMMANO n 18,00 310,33 5 5́85,94 275,76 4,937

100 APARECCHIO ILLUMINANTE A CONTROSOFFITTO - ROSS
ELE.18 DALI, IP40, 7233lm, 4000°K, cod. tipo SIDE 4445-LBN-DA,

potenza 47,5W
SOMMANO n 18,00 321,72 5 7́90,96 275,76 4,762

101 BINARIO TRIFASE
ELE.19 SOMMANO n 12,00 89,12 1 0́69,44 183,84 17,190

102 INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Trifase
ELE.20 Pn=12,5kW, Tipo SolarEdge Mod. 12,5K o similare

SOMMANO n 3,00 2 6́36,06 7 9́08,18 551,52 6,974

103 OTTIMIZZATORI DI POTENZA Aggiuntivo al modulo Pn=440W;
ELE.21 75Vcc, tipo SolarEdge Mod. S440

SOMMANO n 96,00 96,62 9 2́75,52 1 7́64,48 19,023

104 PANNELLO MONOCRISTALLINO P=400 Wp, tipo Silk Premium
ELE.22 24V Futura Sun o similare

SOMMANO n 96,00 424,59 40´760,64 2 9́41,44 7,216

105 ALLACCIAMENTO MOTORE Monofase fino a 1.5 kW/230V + T
M.01.01.01 SOMMANO n 1,00 152,82 152,82 55,65 36,417

106 ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 1,51 a 4 kW/380V + T
M.01.01.03 SOMMANO n 6,00 200,58 1 2́03,48 445,03 36,978

107 BARRIERA TAGLIAFUOCO per struttura rei
M.01.02.01 SOMMANO dm³ 2,00 49,33 98,66 12,58 12,755

108 CAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale chiuso dim. 200 x 75-80 mm.
M.01.03.04 SOMMANO m 25,00 42,25 1 0́56,25 304,87 28,864

109 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE fino a 6 mmq
M.01.05.01 SOMMANO n 15,00 32,65 489,75 274,23 55,994

110 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE fino a 16 mmq
M.01.05.02 SOMMANO n 15,00 38,70 580,50 275,99 47,543

111 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Sez. 1 x 35 mmq.
M.01.06.04 SOMMANO m 250,00 7,02 1 7́55,00 16,22 0,924

112 LINEA IN CAVO FG16O MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA
M.01.36.03 G16 Sez. 4 x 1.5 mmq.

SOMMANO m 120,00 5,49 658,80 184,82 28,053

113 LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA

COMMITTENTE: Comune di Cartigliano

A   R I P O R T A R E 901 3́16,70 263 5́09,90
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R I P O R T O 901 3́16,70 263 5́09,90

M.01.36.05 G16 Sez. 2 x 2.5 mmq.
SOMMANO m 50,00 4,33 216,50 54,47 25,161

114 LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA
M.01.36.06 G16 Sez. 3 x 2.5 mmq.

SOMMANO m 205,00 5,63 1 1́54,15 319,21 27,658

115 LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA
M.01.36.09 G16 Sez. 2 x 4 mmq.

SOMMANO m 130,00 5,50 715,00 200,01 27,973

116 LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA
M.01.36.10 G16 Sez. 3 x 4 mmq.

SOMMANO m 30,00 6,86 205,80 61,24 29,755

117 LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA
M.01.36.16 G16 Sez. 5 x 6 mmq.

SOMMANO m 15,00 10,03 150,45 41,47 27,565

118 LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA
M.01.36.20 G16 Sez. 5 x 10 mmq.

SOMMANO m 130,00 16,70 2 1́71,00 712,88 32,837

119 LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA
M.01.36.24 G16 Sez. 5 x 16 mmq.

SOMMANO m 10,00 21,44 214,40 72,34 33,742

120 LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16
M.01.37.03 Sez. 1 x 16 mmq

SOMMANO m 140,00 5,77 807,80 133,00 16,464

121 LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16
M.01.37.05 Sez. 1 x 35 mmq

SOMMANO m 340,00 9,28 3 1́55,20 784,34 24,859

122 LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16
M.01.37.07 Sez. 1 x 70 mmq

SOMMANO m 390,00 16,34 6 3́72,60 1 6́03,00 25,155

123 LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 2,5
M.01.39.02 mmq.

SOMMANO m 1 5́00,00 2,52 3 7́80,00 878,84 23,250

124 LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 4
M.01.39.03 mmq.

SOMMANO m 1 2́00,00 2,71 3 2́52,00 737,57 22,680

125 LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 6
M.01.39.04 mmq.

SOMMANO m 600,00 3,00 1 8́00,00 394,52 21,918

126 LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 10
M.01.39.05 mmq.

SOMMANO m 45,00 4,36 196,20 49,21 25,080

127 LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 6 mmq.
M.01.42.04 SOMMANO m 820,00 2,23 1 8́28,60 254,95 13,942

128 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 - Punto luce
M.01.45.07 parallelo

SOMMANO n 88,00 17,72 1 5́59,36 702,77 45,068

129 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 - Punto luce
M.01.45.08 d'emergenza

SOMMANO n 65,00 39,81 2 5́87,65 1 0́03,35 38,774

130 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 -  Punto
M.01.45.09 pulsante aggiunto

SOMMANO n 29,00 33,51 971,79 479,54 49,346

131 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 - Punto presa
M.01.45.11 schuko o bipasso 2x10/16A

COMMITTENTE: Comune di Cartigliano

A   R I P O R T A R E 932 4́55,20 271 9́92,61
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R I P O R T O 932 4́55,20 271 9́92,61

SOMMANO n 57,00 54,48 3 1́05,36 1 4́00,84 45,110

132 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 - Punto presa
M.01.45.14 universale + bipasso 2x10/16A con magnet.

SOMMANO n 4,00 101,98 407,92 99,82 24,471

133 TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=32mm
M.01.63.04 esterno, D=24,3 mm interno

SOMMANO m 1 4́00,00 5,48 7 6́72,00 5 0́85,77 66,290

134 TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=40mm
M.01.63.05 esterno, D=31,2 mm interno

SOMMANO m 50,00 5,86 293,00 181,90 62,081

135 APPARECCHIO ILLUM. A PARETE Da 1x22W
M.02.08.03 SOMMANO n 2,00 91,21 182,42 49,80 27,302

136 APPARECCHIO AUTONOMO DI EMERGENZA GESTIONE
M.02.41.05 CENTRALIZZATA 450 lm, AUTONOMIA 1 h

SOMMANO n 35,00 229,28 8 0́24,80 2 2́46,94 28,000

137 MONO· BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 24 m, GEST. CENTR.
M.02.42.05 AUTONOMIA 1 h

SOMMANO n 5,00 184,74 923,70 277,11 30,000

138 DISPERSORE DI TERRA Dispersore in acciaio zincato 50x50x5
M.03.01.02 e h= 2 m

SOMMANO n 1,00 74,65 74,65 30,81 41,277

139 CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO centrale a 5 Loop
M.16.01.03 SOMMANO n 1,00 5 6́60,86 5 6́60,86 347,78 6,144

140 MODULO DI COMANDO INDIRIZZATO un modulo 4 IN / 4 OUT
M.16.05.01 SOMMANO n 2,00 246,91 493,82 12,68 2,568

141 PANNELLO ALLARME INCENDIO Segnalazione ottica ed
M.16.06.01 acustica

SOMMANO n 8,00 136,53 1 0́92,24 150,90 13,816

142 PANNELLO DI RIPETIZIONE ALLARME REMOTO completo di
M.16.07.01 tacitazione

SOMMANO n 1,00 1 3́71,25 1 3́71,25 31,71 2,313

143 PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO pulsante
M.16.08.01 SOMMANO n 11,00 115,63 1 2́71,93 207,13 16,284

144 PUNTO DI ATTESTAZIONE ELETTROMAGNETE Elettromagnete
M.16.10.01 per porta completo di sgancio supplementare

SOMMANO n 2,00 133,18 266,36 37,71 14,159

145 RIPETITORE OTTICO a innesto nel controsoffitto
M.16.11.02 SOMMANO n 21,00 66,91 1 4́05,11 392,08 27,904

146 RIVELATORE DI FUMO INTERATTIVO in ambiente
M.16.12.01 SOMMANO n 27,00 125,60 3 3́91,20 508,85 15,005

147 RIVELATORE DI FUMO INTERATTIVO in controsoffitto
M.16.12.02 SOMMANO n 21,00 125,60 2 6́37,60 395,77 15,005

148 RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO in ambiente
M.16.15.01 SOMMANO n 1,00 108,86 108,86 18,82 17,285

149 SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO Completo di
M.16.19.01 lampeggiante

SOMMANO n 1,00 172,31 172,31 61,86 35,902

150 POMPA DI CALORE - ALIMENTAZIONE TRIFASE - 30 KW
MEC.03 SOMMANO a corpo 2,00 23´175,95 46´351,90 6 9́52,79 15,000

151 VALVOLA BY PASS
MEC.04 SOMMANO cadauno 2,00 71,50 143,00 31,49 22,020

COMMITTENTE: Comune di Cartigliano

A   R I P O R T A R E 1 0́17 5́05,49 290 5́15,17
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R I P O R T O 1 0́17 5́05,49 290 5́15,17

152 DEFANGATORE
MEC.05 SOMMANO cadauno 1,00 253,80 253,80 30,38 11,970

153 ACCUMULO CALDO - FREDDO, da 473 litri
MEC.06 SOMMANO cadauno 1,00 2 5́91,82 2 5́91,82 540,39 20,850

154 COLLETTORE CENTRALE TERMICA
MEC.07 SOMMANO a corpo 1,00 975,43 975,43 147,88 15,160

155 SISTEMA RADIANTE A PAVIMENTO
MEC.08 SOMMANO m2 630,00 62,00 39´060,00 11́ 718,00 30,000

156 POMPA DI CALORE - 10KW
MEC.09 SOMMANO cadauno 1,00 8 3́10,25 8 3́10,25 0,00

157 BOLLITORE MONO SERPENTINO - 470 litri
MEC.10 SOMMANO cadauno 1,00 4 0́16,00 4 0́16,00 602,40 15,000

158 VALVOLE E COLLEGAMENTI IMPAINTO MECCANICO
MEC.11 SOMMANO a corpo 1,00 5 0́00,00 5 0́00,00 3 0́00,00 60,000

159 COLLETTORE IMPIANTO SANITARIO
MEC.12 SOMMANO cadauno 6,00 157,23 943,38 207,54 22,000

160 PUNTO IDRICO PER ACQUA FREDDA
MEC.13 SOMMANO a corpo 18,00 166,31 2 9́93,58 1 1́97,43 40,000

161 PUNTO IDRICO PER ACQUA FREDDA E CALDA
MEC.14 SOMMANO a corpo 11,00 322,55 3 5́48,05 1 4́19,22 40,000

162 MANIGLIONE PER DISABILI
MEC.15 SOMMANO cadauno 3,00 373,96 1 1́21,88 224,38 20,000

163 GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO per lavabi normali
N.02.11.01 SOMMANO n 22,00 188,89 4 1́55,58 1 4́54,45 35,000

164 GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO per lavabi disabili
N.02.11.03 SOMMANO n 3,00 209,80 629,40 220,29 35,000

165 CASSETTA DI RISCIACQUO DA INCASSO 6/9 l
N.03.02.01 SOMMANO N 18,00 250,05 4 5́00,90 1 5́75,32 35,000

166 PILETTA DI SCARICO Sifonata d=90
N.03.03.02 SOMMANO n 1,00 81,44 81,44 16,29 20,000

167 LAVABO IN VETROCHINA Tipo lavamani, dim. 50x38 cm
N.03.16.03 SOMMANO n 18,00 101,82 1 8́32,76 458,19 25,000

168 PILETTA A PAVIMENTO per interni
N.03.32.01 SOMMANO n 2,00 177,11 354,22 106,27 30,000

169 SCARICO IN PE-HD D=50 mm
N.03.33.03 SOMMANO m 16,00 10,35 165,60 48,37 29,210

170 SCARICO IN PE-HD D=75 mm
N.03.33.05 SOMMANO m 2,00 14,22 28,44 9,95 35,000

171 SCARICO IN PE-HD D=110 mm
N.03.33.07 SOMMANO m 95,00 23,19 2 2́03,05 771,07 35,000

172 VASO WATER IN VETROCHINA Tipo sospeso, dim. 57x36 cm
N.03.36.02 SOMMANO n 11,25 306,56 3 4́48,80 1 1́72,59 34,000

173 VASO-WATER PER DISABILI Tipo monoblocco sospeso, dim.
N.03.38.03 77x38 cm

SOMMANO n 3,00 945,37 2 8́36,11 992,64 35,000

174 TORRINO DI ESTRAZIONE ELICOCENTRIFUGO
O.02.65.01 SOMMANO n 1,00 610,35 610,35 213,62 35,000

175 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE
O.04.09.10 BAGNATO

COMMITTENTE: Comune di Cartigliano

A   R I P O R T A R E 1 1́07 1́66,33 316 6́41,84
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R I P O R T O 1 1́07 1́66,33 316 6́41,84

SOMMANO n 1,00 1 0́63,55 1 0́63,55 265,89 25,000

176 RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO
O.04.31.01 SOMMANO m² 50,00 35,06 1 7́53,00 525,90 30,000

177 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x
O.04.34.21 d=1"

SOMMANO m 174,00 6,68 1 1́62,32 406,81 35,000

178 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x
O.04.34.22 d=1"1/4

SOMMANO m 62,00 7,61 471,82 165,14 35,000

179 TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO TUBAZIONE   De da 76 a 219
O.04.40.02 mm

SOMMANO kg 300,00 5,81 1 7́43,00 261,45 15,000

180 TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri
O.04.42.01 SOMMANO kg 24,90 8,67 215,88 75,56 35,000

181 TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 26x3 mm- Di = 20 mm
O.04.48.03 SOMMANO m 174,00 16,83 2 9́28,42 1 0́24,95 35,000

182 TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 32x3 mm- Di = 26 mm
O.04.48.04 SOMMANO m 90,00 30,21 2 7́18,90 951,62 35,000

183 TUBAZIONI MULTISTRATO  De X Sp. = 26x3 mm-Di = 20 mm-
O.04.49.03 Isol = 6 mm

SOMMANO m 111,00 23,43 2 6́00,73 910,26 35,000

184 VASO DI ESPANSIONE C = 105 l, normale
O.04.59.09 SOMMANO n 1,00 222,34 222,34 33,35 15,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 348 5́74,90 69´732,66 20,005

T O T A L E   euro 1 1́22 0́46,29 321 2́62,77 28,632

----------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Cartigliano
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 773 4́71,39 251 5́30,11 32,520

M:001 OG1 Edifici civili euro 773 4́71,39 251 5́30,11 32,520

M:001.001
 
    EDIFICIO euro 773 4́71,39 251 5́30,11 32,520

M:001.001.001
 
         Demolizioni - rimozioni euro 6 0́00,00 2 1́60,00 36,000

M:001.001.002
 
         Scavi - riporti - trasporti euro 19´267,48 8 1́29,36 42,192

M:001.001.003
 
         Conglomerati cementizi - ferro per c.a. - casseforme euro 286 1́15,23 78´094,36 27,295

M:001.001.004
 
         Solai - copertura euro 59´103,55 20´331,39 34,400

M:001.001.005
 
         Divisori - contropareti - controsoffitti euro 70´108,95 24´270,87 34,619

M:001.001.006
 
         Impermeabilizzazioni - coibentazioni euro 35´149,34 11́ 945,72 33,986

M:001.001.007
 
         Lattonerie - opere in metallo euro 11́ 327,32 4 0́27,14 35,552

M:001.001.008
 
         Intonaci - Rivestimenti - tinteggiature euro 65´082,40 27´012,19 41,505

M:001.001.009
 
         Sottofondi - pavimenti - zoccolini - cordonate - opere in marmo euro 104 0́26,12 44´226,42 42,515

M:001.001.010
 
         Serramenti euro 115 3́11,76 30´632,68 26,565

M:001.001.014
 
         Impianto di scarico euro 1 9́79,24 699,98 35,366

C LAVORI A CORPO euro 348 5́74,90 69´732,66 20,005

C:002 OS28 Impianti idrico-sanitari - termici - antincendio euro 151 5́53,46 37´814,72 24,951

C:002.001
 
    EDIFICIO euro 151 5́53,46 37´814,72 24,951

C:002.001.011
 
         Centrale termica euro 55´145,95 9 1́19,97 16,538

C:002.001.012
 
         Impianto di riscaldamento euro 67´681,47 18´739,11 27,687

C:002.001.013
 
         Impianto idrico euro 25´282,94 8 7́90,07 34,767

C:002.001.014
 
         Impianto di scarico euro 3 4́43,10 1 1́65,57 33,852

C:003 OS30 Impianti elettrici euro 197 0́21,44 31́ 917,94 16,200

C:003.001
 
    EDIFICIO euro 197 0́21,44 31́ 917,94 16,200

C:003.001.015
 
         Impianto fotovoltaico euro 59´772,94 5 5́12,39 9,222

C:003.001.016
 
         Impianto di terra euro 2 8́99,90 597,25 20,596

C:003.001.018
 
         Quadri elettrici euro 40´464,64 1 9́75,35 4,882

C:003.001.019
 
         Canalizzazioni e cavi euro 37´206,63 13´028,47 35,017

C:003.001.020
 
         Distribuzione terminale - punti di comando e di utilizzo euro 9 9́88,38 4 1́87,00 41,919

C:003.001.024
 
         Corpi illuminanti euro 28´324,87 4 2́89,69 15,145

C:003.001.025
 
         Cassette di derivazione euro 492,54 162,50 32,992

C:003.001.027
 
         Impianto rivelazione e segnalazione incendi euro 17´871,54 2 1́65,29 12,116

TOTALE  euro 1 1́22 0́46,29 321 2́62,77 28,632

 
    Data, 14/04/2023

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
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